 PROJET DE REALISATION D’UN GROUPE SCOLAIRE  / ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE / P. 2

PROJET DE REALISATION 

D’UN GROUPE SCOLAIRE
assistance au maitre d’ouvrage
( HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE
( aide a la decision :

· choix des candidats admis a concourir

· analyse des projets remis par les candidats
Procédure adaptée en application des articles 28 
et 40 du Code des Marchés Publics 

1.
MAITRE D’OUVRAGE
Commune de RUMILLY représentée par Monsieur Pierre BECHET, Maire
Place de l’Hôtel de Ville - BP 100 – 74152 RUMILLY CEDEX 

Tél 04 50 64 69 24 – Fax 04 50 64 69 21

2.
OBJET DE LA CONSULTATION

La commune envisage de s’engager dans une démarche de Haute Qualité Environnementale pour construire son groupe scolaire. A cet effet, elle souhaite se faire accompagner tout au long du projet par un assistant justifiant des compétences HQE.
Cette démarche aura un triple objectif : 

· assister le maître d’ouvrage dans le choix des candidats admis à concourir et l’aider dans l’analyse des projets remis par ces candidats dans le cadre d’un concours de maîtrise d’œuvre, 

· maîtriser les impacts de l’opération (bâtiments et aménagement des abords) sur l’environnement,
· assurer les conditions optimales de confort et de santé aux futurs usagers  de l’équipement.
3.
CONTEXTE
3.1
PRESENTATION DE L’OPERATION 


La commune de RUMILLY envisage de construire un nouveau groupe scolaire sur l’ancien site des "Fromagers Savoyards" au lieudit "sur les Forts", site industriel acquis par la collectivité qui a assuré la démolition des bâtiments, à l’exception d’un hall.


Le choix de ce site, les objectifs, les attentes et les besoins exprimés sont le résultat d’une étude conduite en interne par les services municipaux sur la base d’une étude démographique sur l’évolution du nombre d’élèves et sur la capacité d’accueil des écoles de la commune.

L’étude de programmation est à ce jour finalisée dans le détail.


Le futur groupe scolaire permettra d’accueillir au terme de trois phases de travaux : 

(
une école maternelle d’environ 1 239 m² regroupant : 



* 8 salles de classe,


 
* 1 salle de repos 60 m², 



* 1salle BCD 60 m², 



* 1 local ATSEM 42 m², 



* 1 salle de propreté 30 m², 



* 1 salle de motricité 132 m², 



* 1 salle périscolaire 63 m²,



* des locaux d’administration 90 m².

(
une école élémentaire d’environ 1 098 m² regroupant : 



* 12 salles de classe,



* 1 salle groupe de langue 24 m²,



* 1 salle BCD 60 m²,



* des sanitaires enfants 36 m²,



* 2 salles périscolaires 123 m²,



* des locaux d’administration 42 m².


(
une salle de restauration d’environ 252 m², commune aux deux écoles, avec espace réservé aux maternelles et cuisine (liaison froide),

(
une salle d’évolution sportive de 204 m².


Les phases de chantier programmées par la collectivité sont : 

- phase 1 : école maternelle 777 m², école élémentaire 696 m², restauration 144 m², divers 78 m²

- phase 2 : école maternelle 462 m², école élémentaire 402 m², restauration 108 m²

- phase 3 : salle d’évolution sportive 204 m²

3.2
VOLET HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE L’OPERATION 


La Haute Qualité Environnementale a fait l’objet d’une réflexion spécifique décrite dans un document annexé au programme, et à l’attention des architectes dans le cadre du concours de maîtrise d’œuvre.



Cette réflexion a conduit à la hiérarchisation des 14 cibles tel que précisé dans le présent tableau :
	Cible 1
	Relation avec l’environnement immédiat
	
	
	XX

	Cible 2
	Choix des procédés et produits de construction
	
	X
	

	Cible 3
	Chantiers à faibles nuisances
	
	
	XX

	Cible 4
	Gestion de l’énergie
	
	
	XX

	Cible 5
	Gestion de l’eau
	
	X
	

	Cible 7
	Entretien et maintenance
	
	
	XX

	Cible 6
	Gestion des déchets d’activité
	O
	
	

	Cible 8
	Confort hygrothermique
	
	X
	

	Cible 9
	Confort acoustique
	
	
	XX

	Cible 10
	Confort visuel
	
	X
	

	Cible 11
	Confort olfactif
	O
	
	

	Cible 12
	Conditions sanitaires
	O
	
	

	Cible 13
	Qualité de l’air
	
	X
	

	Cible 14
	Qualité de l’eau
	O
	
	

	
	
	4
	5
	5



Traitement des cibles :
O
Niveau réglementaire




X
Traitement à approfondir




XX
Traitement à privilégier

4.
MISSION D’ASSISTANCE AU MAITRE d’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage se fera accompagner tout au long du projet par une assistance appropriée à maître d’ouvrage, portant sur une mission complète dont les éléments généraux sont listés ci-après.

4.1
MISSION AIDE A LA DECISION 

1) Analyse des candidatures 

L’assistant du maître d’ouvrage assurera, en coordination avec les services municipaux, l’analyse des candidatures reçues en réponse à l’avis d’appel à candidatures du concours restreint de maîtrise d’œuvre.
Cette analyse portera sur les critères de sélection des candidatures mentionnés dans l’avis de consultation, et notamment sur les références HQE et les compétences dans les domaines énergétiques et d’accessibilité.

L’assistant sera le rapporteur de cette analyse auprès du jury.

2) Analyse des projets remis dans le cadre du concours
L’assistant du maître d’ouvrage assurera, en coordination avec les services municipaux, l’analyse des projets remis par les candidats.
Cette analyse portera sur :
· la fonctionnabilité en rapport avec le programme,

· la qualité technique du projet, conception bioclimatique, dispositions constructives passives, énergie renouvelable, entretien et maintenance,
· la qualité architecturale et son insertion dans le site,
· l’adéquation entre estimation des concurrents et enveloppe financière affectée aux travaux.

L’assistant rédigera, au terme de son analyse, une note de synthèse pour chaque projet en mentionnant les points positifs du projet, ainsi que les points négatifs facilement ou difficilement adaptables. Il assurera la présentation de cette note auprès du Jury du concours.

Après la phase de négociation avec le lauréat, l’assistant au maître d’ouvrage conduira avec le candidat retenu – si nécessaire - l’adaptation de l’esquisse aux remarques du Jury.
4.2
MISSION HQE
1)
L’élaboration du programme HQE 


Bien choisir et hiérarchiser les cibles HQE, définir les niveaux d’exigences et de performances sur ces différentes cibles. A partir de quelques entretiens avec le maître d’ouvrage, l’AMO permet de réaffirmer les préoccupations essentielles du porteur de projet et de fixer les priorités. Il aide à structurer les exigences et performances requises autour d’un compromis entre la typologie par lots habituels et la typologie par cibles ou objectifs spécifiques à l’approche environnementale.

A ce titre, il prendra connaissance du document élaboré par le programmiste pour en apporter d’éventuels amendements, corrections ou autres propositions en rappelant que le document final, approuvé par le maître d’ouvrage, fera partie intégrante du programme du concours.
2)
L’analyse des offres sur l’aspect qualité environnementale


Faciliter l’évaluation des réponses en matière de qualité environnementale. L’AMO peut vérifier les informations et données fournies dans le rendu du concours. Il rédige alors des conclusions en faisant apparaître les points forts, les points faibles et les améliorations à apporter.


A ce titre, il participera à la commission technique pour l’analyse des projets des quatre candidats admis à concourir. Son rapport sera intégré aux conclusions de la commission technique et transmis au jury par le rapporteur de ladite commission.
3) La sensibilisation du jury à la qualité environnementale

L’AMO pourra être sollicité pour assurer une sensibilisation préalable à la HQE auprès des membres du jury.



Cette sensibilisation pourrait avoir lieu auprès des membres élus quelques jours avant la commission du jury avec le programmiste, afin de préparer les membres du jury à leurs décisions.

4) L’estimation des coûts


L’AMO aide à évaluer les différents transferts de coûts liés à la démarche (surcoûts éventuels d’investissements, mais aussi économies d’exploitation : énergie, entretien, maintenance, etc).
5) La définition du cahier des charges de consultation des entreprises

Garantir dès l’APS une bonne prise en compte de la qualité environnementale. L’AMO veille ainsi à ce que le rendu des pièces écrites soit suffisamment précis pour permettre une bonne analyse du projet et faciliter le dialogue entre maître d’ouvrage et concepteur. L’AMO peut par exemple suggérer au concepteur de fournir une note descriptive, des notes de calculs en matière thermique, d’éclairage naturel, de calcul en coût global, etc.

6) Le suivi du respect du programme 


Vérifier le respect du programme HQE à chaque étage du projet (APS, APD, DCE, etc). L’AMO peut proposer des études complémentaires si nécessaire pour le choix de techniques ou de matériels particuliers.
7) L’assistance à la réception de l’ouvrage

Veiller à la bonne exécution des travaux spécifiques à la démarche HQE pendant la phase chantier.

Assister le maître d’ouvrage pendant la réception de l’ouvrage ; une réception spécifique pour les lots techniques a été définie dans le cahier des charges des maîtres d’œuvre. 

Assister le maître d’œuvre dans le cadre de l’élaboration du DOE.
8) La sensibilisation des occupants et utilisateurs : 

Sensibiliser, voire former les futurs utilisateurs et techniciens d’entretien aux spécificités d’un bâtiment HQE et aux éventuelles évolutions de son entretien et de sa maintenance.
9) Le suivi et l’évaluation des premières années de fonctionnement 

Aider l’évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, des réactions et comportements des utilisateurs. 
4.2
PHASAGE DE LA MISSION 


Pour conduire sa mission, l’assistant HQE devra tenir compte du délai global d’étude des maîtres d’œuvre dont les phases principales sont :


Date limite de remise des candidatures
12 janvier 2009


Analyse des candidatures
2ème quinzaine janvier 2009


Sélection des candidatures par le Jury
30 janvier 2009

Date limite de remise des prestations
15 avril 2009


Analyse des projets
2ème quinzaine avril 2009


Jury, PV classement et levée anonymat
30 avril 2009


Négociation avec le lauréat
2ème semaine de mai 2009


Notification du marché
début juin 2009


La mise en service de la première tranche du groupe scolaire est prévue pour la rentrée scolaire de septembre 2011.


Le calendrier des études de maîtrise d’œuvre et de réalisation des travaux sera planifié dans le cadre de la négociation avec ce dernier.


L’attention est attirée sur le fait que l’appel de candidature des maîtres d’œuvre a été lancé le 2 décembre 2008, et que la première phase de la mission AMO devra être assurée la 2ème quinzaine de janvier 2009 pour ce qui concerne l’adaptation du programme HQE à annexer au programme de concours.

5.
OFFRE
5.1
SOUS-DOSSIER ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
1)
Lettre de candidature et habilitation du mandataire dans le cas de co-traitants : imprimés DC4 et DC5 faisant apparaître le nom du mandataire, des co-traitants et sous-traitants éventuels (aucun co-traitant ou sous-traitant ne sera accepté après signature du marché).


( identité de l’AMO – personnel ou société

( nom de l’AMO désigné pour suivre l’opération dans le cas d’une société


( CV de l’AMO
2) Document de présentation des références dans le domaine HQE de la société et de l’AMO désigné comprenant nom et adresse du maître d’ouvrage, description du projet (programme, surfaces, année de réception, etc), type de mission (étendue, coût, etc), performances atteintes, etc.
3) Une note permettant d’apprécier la motivation du candidat et sa capacité à respecter le calendrier du maître d’ouvrage.

4) Une note permettant d’apprécier la méthodologie d’intervention, le phasage et les points-clés de la mission, le contenu des missions qu’il propose de conduire
5.2
OFFRE
1)
Une proposition financière établie : 


-
en fonction de la méthodologie et du phasage établis par l’AMO

-
de la mission globale exprimée ci-avant par le maître d’ouvrage

2) Une décomposition du prix forfaitaire par phase, avec temps passé et coût horaire.

3) Un canevas de convention d’assistance avec éventuelle révision du prix forfaitaire.

5.3
MODALITES DE REGLEMENT DE L’AMO 

La décomposition du prix forfaitaire servira pour l’échelonnement des paiements de l’AMO.

5.4
CRITERES DE SELECTION

Les critères de sélection sont établis suivant la hiérarchisation suivante :

1°)
Qualité méthodologique de l’offre
40 %

2°)
Capacité technique de l’AMO
10 %

3°)
Prix des prestations
50 %

Le critère qualité méthodologique de l’offre sera apprécié en fonction des éléments de réponses formulées sur les points 5.1.4 et 5.2.1. Cette offre est considérée comme le point de départ de l’assistance au maître d’ouvrage (note 5).

La capacité technique de l’offre sera appréciée en fonction des éléments de réponse formulés sur les points 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3 (note 5).

Le critère prix des prestations sera apprécié en fonction des éléments de réponse formulés sur les points 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3 (note 5).
6.
REMISE DES OFFRES

Date limite de remise des offres : 05/01/2009 à 17h00
Les offres, sous double enveloppe cachetée, seront envoyées par la Poste ou remises contre récépissé à l’adresse suivante : 

Monsieur le Maire de RUMILLY

Hôtel de Ville / BP 100

74152 RUMILLY CEDEX RUMILLY CEDEX

L’enveloppe intérieure portera la mention suivante :

Service COMMANDE PUBLIQUE 

PROJET DE REALISATION D’UN GROUPE SCOLAIRE
MISSION D’ASSISTANCE AU MAITRE D’OUVRAGE HQE
NE PAS OUVRIR 

7.
NOTIFICATION

Après réception des certificats mentionnés aux articles 43 et 45 du Code des Marchés Publics, une convention sera négociée entre l’AMO et la collectivité sur la base des propositions retenues dans son offre et mentionnant les délais de réalisation, les modalités de paiement, ventilation des règlements entre chaque co-traitant, etc.

Le contrat sera conclu par signature de ladite convention par la personne responsable du marché.

Le Maire, 

P. BECHET






VILLE DE RUMILLY / DECEMBRE 2008

